MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
DIRECCION DE OBRAS

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

CONSTRUCCION MUSEO ARQUEOLOGICO GUSTAVO LE PAIGE
SAN PEDRO DE ATACAMA (Disefo)
Cadigo BIP N 30092959

LICITACION PUBLICA

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas Especiales definen el marco de desarrollo de la
licitacion, adjudicacion, contrato y ejecucién del estudio denominado CONSTRUCCION
MUSEO ARQUEOLOGICO GUSTAVO LE PAIGE SAN PEDRO DE ATACAMA (Diseino) y
complementan los requerimientos establecidos en los términos de referencia del contrato de
diseno del proyecto denominado construccién museo arqueoldgico San Pedro de Atacama.

De registrarse una inconsistencia en lo definido en los Términos de Referencia y las
bases de licitacién predominara lo sefalado en las bases.

2. DESCRIPCION DEL DISENO

El trabajo consiste en la elaboracién del disefio arquitecténico y museografico del
museo San Pedro de Atacama, consignado los requerimientos especificos de la coleccidn
San Pedro de Atacama, compuesta de 323000 piezas de arqueoldgicas de diferente data y
especificidad, el disefio debera recoger en los fundamentos los antecedentes
proporcionados en los términos de referencia complementarios a las presentes bases y los
contenidos en los documentos especificos elaborados por el personal del Museo
Arqueoldgico Gustavo Le Paige de San Pedro de Atacama.

3. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

Localidad de San pedro de Atacama, especificamente en el Casco Antiguo de la
localidad en la interseccidn de las calles Gustavo Le Paige y Licancédbur de la Localidad, en
el actual museo arqueoldgico.

4. FORMA DE LA PROPUESTA

La Propuesta sera publica con parametros internacionales, se realizara mediante
concurso publico con amplia difusion, llamando a participar a consultoras con experiencia en
el rubro de disefno de arquitecturas de obras de uso publico de preferencia con experiencias



en proyectos similares, debiendo considerar un equipo multidisciplinario que contemple las
especialidades definidas en TR de la licitacion.

5. TIPO DE CONTRATO
El contrato sera a suma alzada sin reajustes ni intereses con impuesto incluido.

6. PLAZO MAXIMO DEL DISENO

Quien se adjudique el contrato tendra un plazo maximo de 150 dias corridos,
contados a partir de la fecha de firma del contrato.

7. MONTO REFERENCIAL DEL DISENO
M$ 292.067 (doscientos millones setenta y siete mil pesos)
Financiado: F.N.D.R.
Se entenderan eliminadas todas las ofertas que difieran en mas de un 10% del monto
referencial disponible para el disefio.
8. PERFIL Y DOTACION MINIMA DE PERSONAL A CONSIDERAR EN LA OFERTA
El consultor debera considerar un equipo multidisciplinarlo compuesto a lo menos por:
e Arquitecto Coordinador: actuara como Jefe del Proyecto, debera contar con a lo
menos 10 afos de experiencia y curriculum que avale su calidad de proyectista en

obras de envergaduras, con 20.000 m2 acreditados.

e Arquitectos de Apoyo: se considera a lo menos dos con 5 afos de experiencia
comprobada en disefio de obras de uso publico

¢ Ingeniero civil: de alo menos 10 anos de experiencia laboral
¢ Ingeniero eléctrico: con autorizacion SEC clase A

El desarrollo del guion museografico debera considerar las distintas actividades especificas,
como complemento para el desarrollo del Museo, a través de distintas consultorias:

- Conservacién: Experto en técnicas de restauracién y conservacién, experiencia en
la zona

- Museografia: lluminador, asistente en montaje y vitrina, disefador industrial,
musedlogo, con experiencia en montajes museograficos y expositivos

- Historiador

- Antropélogo



- Arquedlogo

- Audiovisualista

- Especialista en registros fotograficos
- Gestor cultural

- Disenador grafico

- Especialista en disefo de tienda

9. DE LOS ALCANCES

PRIMERA ETAPA: GUION MUSEOGRAFICO

El guibn museografico organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y directa,
las obras, asi como los paneles y graficos que deben ser usados en la exposiciéon. Por otra
parte, da idea clara de como debe ser tratado el tema. Este guion también nos especifica el
recorrido que se propone realice el publico, la iluminacién de las obras y ambiente en
general el color de las paredes, etc.

El Guion debe contener:

¢ Interpretacion espacial
e Recorrido o circulacion
e |luminacién

e Dominio cromatico

e Estudio de temas

Cada tema debera ser desarrollado considerando un cuadro resumen:

Tema Contenido | Material de Exhibicién | Material de Sonido Montaje
Tematico Apoyo lluminacion
Museografico
Objetos | Documentos | Textos | Gréaficos




Por cada sala tematica debera sefialarse un plano esquematico del recorrido y su relacién
con el recorrido general y los otros espacios.

El consultor debera entregar en triplicado juego en papel y respaldo digital:

Fundamento del recorrido y exhibicion general
Plano general del recorrido (1:100)

Plano esquematico de recorrido por sala (1.50), considerando salas de exhibicion
permanente y sala temporal.

Cuadro de resumen por tema de exposicion
Especificaciones museograficas

Maqueta digital tridimensional del recorrido y efectos en version ejecutable.

SEGUNDA ETAPA: ARQUITECTURA

El disefio del proyecto debera contener los antecedentes minimos para su
presentacién al fondo de desarrollo regional, considerando:

Memoria de Disefio: debera contener el fundamento arquitecténico del proyecto,
antecedentes histoéricos, objetivos, etc. La memoria debera incluir ademas cuadro
comparativo de normativa de acuerdo a especialidad de recinto (% de humedad
ambiental, temperatura, iluminacion natural, etc.)

Planos de arquitectura, las escalas consideradas seran las sefhaladas en
Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, en caso de no estar sefialadas
se definira la escala con la unidad Técnica:

e Emplazamiento General: debera incluir deslindes del terreno
indicando los colindantes y las cotas topograficas, ademas de
poligonal indicando georeferenciacion del proyecto.

Planta General, elevaciones y cortes (Esc 1:100), por nivel.

Detalle de Planta por areas de servicios (1:50)

Detalles de escantillones (1:50 y det 1:20)

Planta de Pavimentos (1:50)

Planta de techumbre y detalles (1:50 y 1:20)

Puertas y Ventanas

Circulaciones

Detalle de muros, techumbre y sistema de climatizacion en sectores de
conservacion y exhibicion (1:50 y 1:20)

Maqueta de exhibicion con el proyecto completo (tridimensional ejecutable)



TERCERA ETAPA: INGENIERIA

Memoria de Calculo Estructural: mecanica de suelos, cuadro de cargas, verificacion
de elementos soportantes, condiciones de solicitacién, etc.

Planos de Fundaciones

Pilares y cadenas (es 1:50 y 1:20)

Muros de hormigén armado (subterraneo)

Plano de estructuras metélicas de techumbre y detalles
Detalles de encuentros

CUARTA ETAPA: ESPECIALIDADES

Memoria de Instalaciones y Especialidades: debera considerar electricidad y gas,
agua potable, alcantarillado, corrientes débiles, sistema de aire acondicionado y
climatizaciones, etc.

Planos de Instalaciones: las instalaciones deberan ser proyectadas por
profesionales autorizados de acuerdo a especialidad

Proyecto eléctrico considerando la incorporacibn de energias renovables,
incluyendo detalle de equipos y catalogos

Autorizacién SEC para Proyecto Eléctrico y de Gas

Autorizacién sanitaria para proyecto de evacuacién de aguas servidas

Plano y Plan de Contingencia visado por prevencionistas de riesgos para
evacuacién de personal y sistema de alarmas y proteccion para sector
conservacion

Planos de Red de alarmas y tele vigilancia en esc. 1:50

Red humeda de acuerdo a norma

Analisis de perspectivas de genero

Normativas de circulacién y servicios de acuerdo a normativa de minusvalido
Anexos: compendio de Participacion Ciudadana con sus respectivos respaldos
(actas de reuniones, fotografias, listas de asistencia, etc,)

Certificacion d revisores independientes de Ingenieria y arquitectura

Aprobacién de la Universidad del Norte

Aprobacién de DIBAM

Aprobacion del Consejo de Monumentos Nacionales

Permiso de Edificacién

Especificaciones técnicas: Generales y Especiales

Plan de contingencia para la etapa de construccién, visado por el Director del
Museo Arqueoldgico Gustavo Le Paige

Planos de construccion

Carta Gantt

Presupuesto detallado de las Obras

Listado de materiales y cubicaciones por partida



e Propuesta de bases de Licitacion

Sin perjuicio de lo anterior se considera como parte del expediente técnico cualquier otro
antecedente normativo que deba ser considerado para asegurar el cumplimiento de la
normativa de la edificacién.

Todos los antecedentes deberan ser entregados en un original, tres copias en formato papel
encuadernadas en dos tomos: fundamentos y anexos y técnico y su respaldo digital.

10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSULTORA

El contrato considera la presencia durante el desarrollo del estudio de un coordinador
de proyecto que sera el vinculo con la unidad técnica. El profesional debera ser el que es
presentado en la oferta, cualquier cambio debera ser autorizado por la Unidad Técnica y en
todos los casos deberd mantenerse las condiciones de la oferta.

La Unidad Técnica se reserva el derecho de solicitar el cambio del profesional si se
detectaren anomalias en el desarrollo del diseio o no se diera cumplimiento a las
programaciones establecidas segun carta Gantt.

11. DE LA COMISION RECEPTORA DEL DISENO

La Comisién Receptora estara integrada por la Unidad Técnica representada por la
Arquitecta Direccion de Obras Municipales San Pedro de Atacama, El Director del Museo
Arqueolégico San Pedro de Atacama, un representante de CONADI, un representante de la
Comunidad Indigena de San Pedro de Atacama, Arquitecto representante del Consejo de
Monumentos Nacionales en la region, un Arquitecto designado para este fin por la
Universidad Catodlica del Norte y cualquier reparticion publica que la Unidad Técnica o el
mandante estime conveniente integrar para estos efectos.

12. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Dia 13 de Octubre a las 10:00 horas. De dicha actividad, se levantara acta que
debera ser suscrita por los participantes, pudiendo las empresas requerir copia de dicho
instrumento.

El lugar de encuentro sera en las oficinas de la Direccion de Obras Municipales,
Municipalidad de San Pedro de Atacama.

La no presentacion en el lugar y hora sefalada sera causal de que el oferente quede
fuera de bases.

Las empresas deberan presentarse en lugar y hora sefialada para firmar el acta y
posteriormente se dirigiran al sector donde se emplazara el proyecto. El atraso o inasistencia
daréd lugar para que queden fuera de bases.



13. ACLARACION A LA PROPUESTA

Se podran solicitar por escrito aclaraciones de la propuesta hasta las 12:00 Hrs. del

dia 19 de Octubre del 2010. Las aclaraciones deberan realizarse via portal. Las respuestas
se publicaran en el portal a partir del dia 21 de Octubre a partir de las 15:00 hrs.

14. PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Los antecedentes de la Propuesta se presentaran:

A.- ) En el Portal de Chile Compras hasta las 12:00 hrs del dia 03 de Noviembre de 2010,
hora de cierre, en los siguientes formularios:

a) Oferta Técnica

Anexo T1: |dentificacién del oferente

DICOM plus que no registra morosidades (escaneado).

Curriculum de la consultora, o persona natural, con experiencia comprobada en otros
trabajos similares para lo cual debera adjuntar listado de trabajos sefalando
Mandante y fecha de contrato.

Curriculum de los integrantes del equipo con experiencia comprobada en otros
trabajos similares para lo cual debera adjuntar listado de trabajos sefalando
Mandante y fecha de contrato.

Carta gantt

Declaracion de Proponente de haber concurrido a terreno y conocer todos loa
antecedentes técnicos del terreno y haber considerado todos antecedentes
necesarios para la correcta ejecucion del disefo

b) Oferta Econémica:
Anexo E1: Presupuesto detallado (de acuerdo a formato del oferente que detalle el trabajo a
realizar)
Hoja Oferta (Monto Total $ )

B.-) En la oficina de partes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, hasta las 12:00
horas del dia 03 de Noviembre de 2010, en los siguientes sobres sellados y caratulados.

Sobre n® 1 Propuesta Técnica.
Sobre n® 2 Propuesta Econdmica.

Todos los documentos deberan ser presentados en un original y dos copias

separados en tres juegos, debidamente individualizados.

En los cuales deben incluirse:

PROPUESTA TECNICA

- ldentificacién del Proponente: Anexo T1, en caso de tratarse de Persona juridica,
deberd acreditarse la calidad de representante legal mediante certificado notarial.



- Declaracion Jurada, Simple de conocer los antecedentes entregados y alcances de los
trabajos.

- Razén Social de la Empresa, representante Legal, direccion comercial y
particular, Rut. de la Empresa y del Representante legal y otros datos legales que el
Contratista considere necesario incluirlos.

- DICOM que no registra morosidades.

- Aclaraciones firmadas, si las hubiere, acompafando todos los antecedentes de las
mismas. En caso que las aclaraciones efectuadas diga relacion a planos, estos también
deberan ser acompanados y firmados.

- Plan de Trabajo, de debera detallar etapas del estudio, cronograma, recursos
involucrados, actividades por etapa, etc en lo general todos los parametros que permitan
proponer la secuencia de trabajo y el modo de abordar el disefio en todas sus etapas, el
programa debera indicar cuantas visitas y de que profesionales se ofertan para el
desarrollo del trabajo y la duracion en terreno y gabinete de cada etapa del estudio

- Curriculum de la consultora, o persona natural, con experiencia comprobada en otros
trabajos similares para lo cual debera adjuntar listado de trabajos sefalando Mandante y
fecha de contrato, y entregar respaldos mediante certificados, ordenes de compra y/o
cualquier medio que permita acreditar los trabajos

- Curriculum de equipo: de cada uno de los profesionales del equipo. (se debe adjuntar
respaldos de los trabajos y carta compromiso de los profesionales de participar en el
diseno). Cabe senalar que el listado de los profesionales definidos en los TR son el
minimo a ofertar pudiendo el oferente definir otras especialidades, sin perjuicio de
completar el minimo obligatorio

- Anteproyecto: serd entrega libre, debiendo entregar como minimo planimetria,
imagenes proyectuales, layout incluyendo las relaciones espaciales de acuerdo a
programa arquitecténico, memoria explicativa.

PROPUESTA ECONOMICA.

- Hoja Oferta (Monto total $ -)
- Formato de presupuesto (de acuerdo a formato de la empresa)

15. APERTURA DE PROPUESTAS.

Las Propuestas se abriran el dia 03 de Noviembre de 2010 a las 12:00 hrs, hora que
cerrara el portal de MERCADO PUBLICO ex Chilecompras y que se recepcionaran en
oficinas de partes para inmediatamente proceder a la apertura.

El oferente quedara fuera de bases y su oferta sera rechazada por el incumplimiento
en la entrega de cualquiera de los antecedentes individualizados e indicados.

Se indica ademas que los todos los documentos deberan contar con las firmas
correspondientes

16. DE LA COMISION

La Comision APERTURA estara integrada por la Unidad Técnica representada por la
Arquitecta Direccion de Obras Municipales San Pedro de Atacama, El Director del Museo
Arqueolégico San Pedro de Atacama, un representante de CONADI, un representante de la
Comunidad Indigena de San Pedro de Atacama, Arquitecto representante del Consejo de



Monumentos Nacionales en la region, Un Arquitecto designado para este fin por la
Universidad Catodlica del Norte y cualquier reparticion publica que la Unidad Técnica o el
mandante estime conveniente integrar para estos efectos.

17. INSTRUMENTOS DE GARANTIA

17.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

La Boleta Bancaria de Garantia de seriedad de la Propuesta debe venir a nombre de la
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, por un monto de $5.850.000.- (correspondiente
aproximadamente al 2% del monto referencial del contrato) con una vigencia de 30 dias a contar de
la fecha de apertura de la Propuesta. Esta boleta serd de liquidez inmediata, es decir, debe decir
“Liquidez inmediata” 6 “A la vista”, no aceptando excepciones.

17.2 BOLETA BANCARIA DE GARANTIA

Este instrumento sera requerido posteriormente y sélo al consultor adjudicado,
consiste en Boleta Bancaria de Garantia destinada a caucionar el buen cumplimiento del
contrato y sera equivalente al 5% del monto total del Contrato. Debera tomarse a nombre
del GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, por el plazo de 6 meses mas la duracion del
contrato.

Dicha boleta debera ser reemplazada a contar de la recepcidn provisoria por un plazo
de 6 meses a la espera de la recepcion definitiva.

18.- DE LA EVALUACION:

Los porcentajes de evaluacién seran:
Plazo (10 %)
Monto (10%)
Experiencia (30%)
Plan de trabajo (25%)
Anteproyecto (25%)

Total 100%
19. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.
La evaluacion y adjudicacion se realizara de acuerdo a la evaluacién de los

parametros descritos en el precedente

El consultor adjudicado debera aceptar la orden de compra emitida a través del portal
en un plazo no superior a 48 hrs.

La firma de contrato se realizara en un plazo maximo de cinco dias habiles después
de aceptada la orden de compra, debiendo presentar en el momento del contrato:

e Boleta de garantia por buena ejecucion del diseno, definida en numeral 17 de estas
BAE

El Consultor adjudicado debera dar cumplimiento a los plazos senalados
anteriormente, caso contrario se procedera a adjudicar a otro licitante.



El plazo se entendera vigente desde la firma del contrato

20- MODALIDAD DE PAGO:

Se cancelara mediante estados de pago por avance contra informe aprobado por la DOM y
se cancelara contra factura, se retendra el 10% la aprobacion final del disefo.

Los avances estaran definidos de acuerdo a las cuatro etapas definidas en el numeral 9 de
las presentes bases, las cuales deberan incorporar las etapas descritas en el numeral VIl y
VIII de los términos de referencia cuyo valor sera cuantificado de acuerdo al itemizado de la
licitacidn, incluyendo todas las visaciones correspondientes.

Dichas visaciones, corresponden a la aprobacién del disefio por parte de la Universidad
Catélica del Norte, DIBAM, Consejo de Monumentos Nacionales, las cuales deberan estar
definidas en la segunda etapa indicadas en las presentes bases.

Para efectos de la aprobacién de los estados de avance de acuerdo a las etapas, se
considerara la comision definida en numeral 16 de las presentes bases que debera reunirse
para este fin, y quien representara a la consultora las observaciones si las hubiere, la
reunion de la Comisién se considerara valida con el 50% +1 de los integrantes.

El oferente debera solicitar la reunion de la comision de revisién con a lo menos 10 dias de
antelacion, y entregar a la comision de revision los antecedentes via correo electrénico con
15 dias de antelacién a la fecha de reunién a fin de optimizar la reunion de correcciones, el
informe se entendera aprobado una vez que las observaciones realizadas por la comision
estan subsanadas en un 100%.

21.- MORA EN LA ENTREGA DEL DISENO

La Mora o simple retraso en la entrega del disefio, dentro del plazo estipulado en la
clausula de este contrato de Ejecucion del diseno, dara lugar a la aplicacién de una multa
total, al 0.05% del monto total del Presupuesto Contratado por dia de atraso.

Los atrasos seran evaluados de acuerdo a los avances de las cuatro etapas
presentadas en el numeral 9 de las presentes bases.

Se aplicard una multa de 1% del monto contratado por dia en los casos de
incumplimiento a las observaciones de la comision mientras la situacion se mantenga, los
incumplimientos a las instrucciones y/u observaciones se entenderan cuando no se da
respuesta a un hecho formalmente sefialado via correo electrénico u oficio.

Se aplicard una multa de 0.5% del monto total del contrato si se comprobare que
existe cambio en los profesionales ofertados sin mediar autorizacion por parte de la ITO.

22. AUMENTO DE PLAZO



Los aumentos de plazos para la entrega del trabajo contratado a la Comision
Receptora, podran ser solicitados por escrito antes del término contractual del diseno y sélo
podran ser autorizados mediante Decreto Alcaldicio y en el estricto rigor de que sea causa
de fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo por caso fortuito aquellos elementos que no
obedecen a una responsabilidad directa del oferente.

En caso de producirse, la boleta de fiel cumplimiento debera ser reemplazada en el tiempo
qgue corresponda el aumento de plazo antes de la firma del correspondiente adendum.

23. FACTURACION

La(s) factura(s) correspondiente(s), deberan ser emitidas a nombre de Gobierno
Regional de Antofagasta, RUT 72.224.100-2, con domicilio en calle Arturo Prat N° 384, 2do.
Piso, Antofagasta.

24.- LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.

24.1.- RESCILIACION

Podra ser solicitada por el consultor mediante presentacién formal al alcalde, quien resolvera
previo informe sobre el particular de parte de la ITO, refrendado por el Director de la
Direccion de Obras Municipales. Si la solicitud fuere aceptada, se procedera a liquidar los
estados de pago pendientes y retenciones de las obras efectivamente realizadas,
descontando aquellas partidas del contrato que no se han ejecutado. La liquidacion
contemplara, el pago por parte del consultor a todas las deudas pendientes. Con respecto a
las garantias, se procederda a levantar un acta de recepcion parcial por las obras
efectivamente realizadas, y el contratista debera rendir al municipio una boleta por buena
ejecucién equivalente al 5% del monto de las partidas y trabajos efectivamente realizados y
cancelados con la vigencia sefalada en las presentes bases, garantizando la buena
ejecucién del contrato, devolviéndose la boleta de garantia de fiel cumplimiento del contrato
original.

Transcurrido el tiempo que indicaren las bases para la recepcion definitiva del proyecto, se
procedera a devolver la boleta por buena ejecucién si no hay observaciones, o en su
defecto, proceder a otorgar plazo para resolver las observaciones o en definitiva, hacer
efectiva la garantia de acuerdo a los términos descritos en numeral anterior.

24.2- RESOLUCION DEL CONTRATO:

24.2.1.-El Contrato se entendera resuelto ipsofacto, por cualquier incumplimiento grave de
parte del consultor respecto de las obligaciones contraidas en virtud del contrato, y
especialmente en los siguientes casos:

a. Si el Consultor no iniciare oportunamente el estudio, no diera
cumplimiento al programa de trabajo.

b. Si el consultor, contraviniera las instrucciones u otras obligaciones
contractuales dando origen a multas reiteradas por parte de la ITO



c. Si la persona juridica que hace de consultor se disolviera o fuera declarado
en quiebra.

d. Si el consultor se hallare en estado de notoria insolvencia, con el manifiesto
reclamo de profesionales.

e. Si existe un atraso entre lo programado y lo entregado de mas de un 40%
sin mediar justificacion.

24.2.2.- En todos los casos de resolucion del contrato, la Municipalidad de San Pedro de
Atacama, pondra en conocimiento del consultor la resolucion que rige desde el mismo
momento en que tuvieron lugar los hechos constituidos de la causa que corresponda. En
caso de que el consultor no pueda ser ubicado en sus dependencias, se entendera que la
notificacién se ha cumplido con el envié por correo certificado del documento a la direccion
que el representante legal de la empresa o la persona natural indicé en el formulario de
identificacion del oferente entregado en la licitacion.

24.2.3.- Se procedera a liquidar el contrato en un plazo no superior a 15 dias, en que la
Direccion de Obras Municipales elaborara un informe que consigne:

- Avance fisico y financiero del estudio.

- Detalle de deudas inherentes al contrato

- Estados de pago cancelados y pendientes

- Saldo del proyecto para la terminacion del estudio
- Instrumentos de garantia vigentes

- Detalle de multas e incumplimientos.

La Direccién de Obras procedera a realizar el cierre, considerando los haberes y las
obligaciones del contrato, incluidas las multas y garantias que serviran al municipio para dar
cumplimiento a todos los aspectos pendientes y perjuicios que hubiere recibido producto del
término del contrato.

Una vez resuelto el contrato, se mantendran las garantias y retenciones para pagar por el
atraso que se produzca y cualquier otro perjuicio que se genere para la Municipalidad con
motivo del contrato de acuerdo al ultimo estado de pago y de liquidacién.

Una vez comunicado el cierre, el contratista podra apelar a los antecedentes considerados
en la liquidacion en un plazo no superior a cinco dias hébiles: El reclamo sera resuelto en un
plazo similar.



