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1. GENERALIDADES 
 Las presentes Bases Administrativas Especiales definen el marco de desarrollo de la 
licitación, adjudicación, contrato y ejecución  del estudio denominado CONSTRUCCION 
MUSEO ARQUEOLOGICO GUSTAVO LE PAIGE SAN PEDRO DE ATACAMA (Diseño) y 
complementan los requerimientos establecidos en los términos de referencia del contrato de 
diseño del proyecto denominado construcción museo arqueológico San Pedro de Atacama. 
 
 De registrarse una inconsistencia en lo definido en los Términos de Referencia y las 
bases de licitación predominará lo señalado en las bases. 
 
  
2. DESCRIPCION DEL  DISEÑO 
 El trabajo consiste en la elaboración del diseño arquitectónico y museográfico del 
museo San Pedro de Atacama, consignado los requerimientos específicos de la colección 
San Pedro de Atacama, compuesta de 323000 piezas de arqueológicas de diferente data y 
especificidad, el diseño deberá recoger en los fundamentos los antecedentes 
proporcionados en los términos de referencia complementarios a las presentes bases y los 
contenidos en los documentos específicos elaborados por el personal del Museo 
Arqueológico Gustavo Le Paige de San Pedro de Atacama. 
 
 
3. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 
 Localidad de San pedro de Atacama, específicamente en el Casco Antiguo de la 
localidad en la intersección de las calles Gustavo Le Paige y Licancábur de la Localidad, en 
el actual museo arqueológico. 
 
 
4. FORMA DE LA PROPUESTA 
 La Propuesta será publica con parámetros internacionales, se realizara mediante 
concurso publico con amplia difusión, llamando a participar a consultoras con experiencia en 
el rubro de diseño de arquitecturas de obras de uso publico de preferencia con experiencias 



en proyectos similares, debiendo considerar un equipo multidisciplinario que contemple las 
especialidades definidas en TR de la licitación. 
 
 
5. TIPO DE CONTRATO 
 El contrato será a suma alzada sin reajustes ni intereses con impuesto incluido. 
 
 
6. PLAZO MAXIMO DEL DISEÑO 
 Quien se adjudique el contrato tendrá un plazo máximo de 150 días corridos, 
contados a partir de la fecha de firma del contrato. 
 
 
7. MONTO REFERENCIAL DEL DISEÑO 
 M$ 292.067 (doscientos millones setenta y siete mil pesos) 
 Financiado: F.N.D.R. 
 
Se entenderán eliminadas todas las ofertas que difieran en más de un 10% del monto 
referencial disponible para el diseño. 
 
 
8. PERFIL Y DOTACION MINIMA DE PERSONAL A CONSIDERAR EN LA OFERTA 
 El consultor deberá considerar un equipo multidisciplinarlo compuesto a lo menos por: 
 

• Arquitecto Coordinador: actuara como Jefe del Proyecto, deberá contar con a lo 
menos 10 años de experiencia y curriculum que avale su calidad de proyectista en 
obras de envergaduras, con 20.000 m2 acreditados. 

 
• Arquitectos de Apoyo: se considera a lo menos dos con 5 años de experiencia 

comprobada en diseño de obras de uso publico 
 

• Ingeniero civil: de a lo  menos 10 años de experiencia laboral 
 

• Ingeniero eléctrico: con autorización SEC clase A 
 
 
El desarrollo del guión museográfico deberá considerar las distintas actividades específicas, 
como complemento para el desarrollo del Museo, a través de distintas consultorias: 
 
 

- Conservación: Experto en técnicas de restauración y conservación, experiencia en 
la zona 

 
- Museografia: Iluminador, asistente en montaje y vitrina, diseñador industrial, 

museólogo, con experiencia en montajes museográficos y expositivos 
 

- Historiador 
 

- Antropólogo 
 



- Arqueólogo 
 

- Audiovisualista 
 

- Especialista en registros fotográficos 
 

- Gestor cultural 
 

- Diseñador grafico 
 

- Especialista en diseño de tienda 
 
 
9. DE LOS ALCANCES 
 
  
PRIMERA ETAPA: GUION MUSEOGRAFICO 
 
 
 El guión museográfico organiza, de una forma  sencilla, ordenada, precisa y directa, 
las obras, así como los paneles y gráficos que deben ser usados en la exposición. Por otra 
parte, da idea clara de cómo debe ser tratado el tema. Este guión también nos especifica el 
recorrido que se propone realice el público, la iluminación de las obras y ambiente en 
general el color de las paredes, etc. 
 
 
El Guión debe contener: 
 
 

• Interpretación espacial 
 

• Recorrido o circulación 
 

• Iluminación 
 

• Dominio cromático 
 

• Estudio de temas 
 
 

Cada tema deberá ser desarrollado considerando un cuadro resumen: 
 
 

Tema Contenido 
Temático 

Material de Exhibición  Material de 
Apoyo 
Museográfico 

Sonido 
Iluminación 

Montaje 

  Objetos Documentos Textos Gráficos   
 
 



Por cada sala temática deberá señalarse un plano esquemático del recorrido y su relación 
con el recorrido general y los otros espacios. 
 
 
 
El consultor deberá entregar en triplicado juego en papel y respaldo digital: 
 

• Fundamento del recorrido y exhibición general 
 
• Plano general del recorrido (1:100) 

 
• Plano esquemático de recorrido por sala (1.50), considerando salas de exhibición 

permanente y sala temporal. 
 

• Cuadro de resumen por tema de exposición 
 

• Especificaciones museográficas 
 

• Maqueta digital  tridimensional del recorrido y efectos en versión ejecutable. 
 
 
SEGUNDA ETAPA: ARQUITECTURA 
 
 
 El diseño del proyecto deberá contener los antecedentes mínimos para su 
presentación al fondo de desarrollo regional, considerando: 
 
 

- Memoria de Diseño: deberá contener el fundamento arquitectónico del proyecto, 
antecedentes históricos, objetivos, etc.  La memoria deberá incluir además cuadro 
comparativo de normativa de acuerdo a especialidad de recinto (% de humedad 
ambiental, temperatura, iluminación natural, etc.) 

- Planos de arquitectura, las escalas consideradas serán las señaladas en 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en caso de no estar señaladas 
se definirá la escala con la unidad  Técnica: 

 
• Emplazamiento General: deberá incluir deslindes del terreno 

indicando los colindantes y las cotas topográficas, además de 
poligonal indicando georeferenciacion del proyecto. 

• Planta General, elevaciones y cortes (Esc 1:100), por nivel. 
• Detalle de Planta por áreas de servicios (1:50) 
• Detalles de escantillones (1:50 y det  1:20) 
• Planta de Pavimentos (1:50) 
• Planta de techumbre y detalles (1:50 y 1:20) 
• Puertas y Ventanas 
• Circulaciones 
• Detalle de muros, techumbre y sistema de climatización en sectores de 

conservación y exhibición (1:50 y 1:20) 
• Maqueta de exhibición con el proyecto completo (tridimensional ejecutable) 



 
 
 

TERCERA ETAPA: INGENIERIA 
 
Memoria de Calculo Estructural: mecánica de suelos, cuadro de cargas, verificación 
de elementos soportantes, condiciones de solicitación, etc. 
 
 
• Planos de Fundaciones 
• Pilares y cadenas (es 1:50 y 1:20) 
• Muros de hormigón armado (subterráneo) 
• Plano de estructuras metálicas de techumbre y detalles 
• Detalles de encuentros 

 
 

CUARTA ETAPA: ESPECIALIDADES 
 
Memoria de Instalaciones y Especialidades: deberá considerar electricidad y gas, 
agua potable, alcantarillado, corrientes débiles, sistema de aire acondicionado y 
climatizaciones, etc. 

 
• Planos de Instalaciones: las instalaciones deberán ser proyectadas por 

profesionales autorizados de acuerdo a especialidad 
• Proyecto eléctrico considerando la incorporación de energías renovables, 

incluyendo detalle de equipos y catálogos 
• Autorización SEC para Proyecto Eléctrico y de Gas 
• Autorización sanitaria para proyecto de evacuación de aguas servidas 
• Plano y Plan de Contingencia visado por prevencionistas de riesgos para 

evacuación de personal y sistema de alarmas y protección para sector 
conservación 

• Planos de Red de alarmas y tele vigilancia en esc. 1:50 
• Red húmeda de acuerdo a norma 
• Análisis de perspectivas de genero 
• Normativas de circulación y servicios de acuerdo a normativa de minusválido 
• Anexos: compendio de Participación Ciudadana con sus respectivos respaldos 

(actas de reuniones, fotografías, listas de asistencia, etc,) 
• Certificación d revisores independientes de Ingeniería y arquitectura 
• Aprobación de la Universidad del Norte 
• Aprobación de DIBAM 
• Aprobación del Consejo de Monumentos Nacionales 
• Permiso de Edificación 
• Especificaciones técnicas: Generales y Especiales 
• Plan de contingencia para la etapa de construcción, visado por el Director del 

Museo Arqueológico Gustavo Le Paige 
• Planos de construcción 
• Carta Gantt 
• Presupuesto detallado de las Obras 
• Listado de materiales y cubicaciones por partida 



• Propuesta de bases de Licitación 
 
 
Sin perjuicio de lo anterior se considera como parte del expediente técnico cualquier otro 
antecedente normativo que deba ser considerado para asegurar el cumplimiento de la 
normativa de la edificación. 
 
Todos los antecedentes deberán ser entregados en un original, tres copias en formato papel 
encuadernadas en dos tomos: fundamentos y anexos y técnico y su respaldo digital. 
 
 
10. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSULTORA 
 El contrato considera la presencia durante el desarrollo del estudio de un coordinador 
de proyecto que será el vínculo con la unidad técnica. El profesional deberá ser el que es 
presentado en la oferta, cualquier cambio deberá ser autorizado por la Unidad Técnica y en 
todos los casos deberá mantenerse las condiciones de la oferta. 
 
 La Unidad Técnica se reserva el derecho de solicitar el cambio del profesional si se 
detectaren anomalías en el desarrollo del diseño o no se diera cumplimiento a las 
programaciones establecidas según carta Gantt. 
 
 
11. DE LA COMISION RECEPTORA DEL DISEÑO 
 La Comisión Receptora estará integrada por la Unidad Técnica representada por la 
Arquitecta Dirección de Obras Municipales San Pedro de Atacama, El Director del Museo 
Arqueológico San Pedro de Atacama, un representante de CONADI, un representante de la 
Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, Arquitecto representante del Consejo de 
Monumentos Nacionales en la región, un Arquitecto designado para este fin por la 
Universidad Católica del Norte  y cualquier  repartición pública que la Unidad Técnica o el 
mandante estime conveniente integrar para estos efectos. 
 
  
12. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 

Día 13 de Octubre a las 10:00 horas.  De dicha actividad, se levantará acta que 
deberá ser suscrita por los participantes, pudiendo las empresas requerir copia de dicho 
instrumento. 
 
 El lugar de encuentro será en las oficinas de la Dirección de Obras Municipales, 
Municipalidad de San Pedro de Atacama. 
 
 La no presentación en el lugar y hora señalada será causal de que el oferente quede 
fuera de bases. 
 
Las empresas deberán presentarse en lugar y hora señalada para firmar el acta y 
posteriormente se dirigirán al sector donde se emplazará el proyecto. El atraso o inasistencia 
dará lugar para que queden fuera de bases. 
 
 
 
 



13. ACLARACION A LA PROPUESTA 
Se podrán  solicitar por escrito aclaraciones de la propuesta hasta las 12:00  Hrs. del 

día 19 de Octubre del 2010. Las aclaraciones deberán realizarse vía portal. Las respuestas 
se publicarán en el portal a partir del día 21 de Octubre a partir de las 15:00 hrs. 
 
 
14. PRESENTACION DE LAS OFERTAS. 

Los antecedentes de la Propuesta se presentarán: 
 

A.- ) En el Portal de Chile Compras hasta las 12:00 hrs del día 03 de Noviembre de 2010, 
hora de cierre, en los siguientes formularios:  
 

a) Oferta Técnica 
• Anexo T1: Identificación del oferente 
• DICOM plus que no registra morosidades (escaneado). 
• Currículum de la consultora, o persona natural, con experiencia comprobada en otros 

trabajos similares para lo cual deberá adjuntar listado de trabajos señalando 
Mandante y fecha de contrato.  

• Curriculum de los integrantes del equipo con experiencia comprobada en otros 
trabajos similares para lo cual deberá adjuntar listado de trabajos señalando 
Mandante y fecha de contrato.  

• Carta gantt  
• Declaración de Proponente de haber concurrido a terreno y conocer todos loa 

antecedentes técnicos del terreno y haber considerado todos antecedentes 
necesarios para la correcta ejecución del diseño 

 
 

b) Oferta Económica: 
Anexo E1: Presupuesto detallado (de acuerdo a formato del oferente que detalle el trabajo a 
realizar) 
Hoja Oferta (Monto Total $_____________) 
 
B.-) En la oficina de partes de la Municipalidad de San Pedro de Atacama, hasta las 12:00 
horas del día 03 de Noviembre de 2010, en los siguientes sobres sellados y caratulados. 
 
Sobre nº 1  Propuesta Técnica. 
Sobre nº 2  Propuesta Económica. 
 
 Todos los documentos deberán ser presentados en un original y dos copias 
separados en tres juegos, debidamente individualizados. 
 
      En los cuales deben  incluirse: 
 
 
 
PROPUESTA TECNICA 
 
- Identificación del Proponente: Anexo T1, en caso de tratarse de Persona jurídica, 

deberá acreditarse la calidad de representante legal mediante certificado notarial. 



- Declaración Jurada, Simple de conocer los antecedentes entregados y alcances de los 
trabajos. 

- Razón Social de la Empresa, representante Legal, dirección comercial   y 
particular, Rut. de la Empresa  y del  Representante legal y otros  datos legales que el 
Contratista considere necesario incluirlos.  

- DICOM  que no registra morosidades. 
- Aclaraciones firmadas, si las hubiere, acompañando todos los antecedentes de las 

mismas. En caso que las aclaraciones efectuadas diga relación a planos, estos también 
deberán ser acompañados y firmados. 

- Plan de Trabajo, de deberá detallar etapas del estudio, cronograma, recursos 
involucrados, actividades por etapa, etc en lo general todos los parámetros que permitan 
proponer la secuencia de trabajo y el modo de abordar el diseño en todas sus etapas, el 
programa deberá indicar cuantas visitas y de que profesionales se ofertan para el 
desarrollo del trabajo y la duración en terreno y gabinete de cada etapa del estudio 

- Currículum de la consultora, o persona natural, con experiencia comprobada en otros 
trabajos similares para lo cual deberá adjuntar listado de trabajos señalando Mandante y 
fecha de contrato, y entregar respaldos mediante certificados, ordenes de compra y/o 
cualquier medio que permita acreditar los trabajos 

- Curriculum de equipo: de cada uno de los profesionales del equipo.  (se debe adjuntar 
respaldos de los trabajos y carta compromiso de los profesionales de participar en el 
diseño). Cabe señalar que el listado de los profesionales definidos en los TR son el 
mínimo a ofertar pudiendo el oferente definir otras especialidades, sin perjuicio de 
completar el mínimo obligatorio 

- Anteproyecto: será entrega libre, debiendo entregar como mínimo planimetría, 
imágenes proyectuales, layout incluyendo las relaciones espaciales de acuerdo a 
programa arquitectónico, memoria explicativa.  

 
PROPUESTA ECONOMICA. 
 
- Hoja Oferta (Monto total $ ________________.-) 
- Formato de presupuesto (de acuerdo a formato de la empresa) 
 
 
15. APERTURA DE PROPUESTAS. 
 Las Propuestas se abrirán el día  03 de Noviembre de 2010 a las 12:00 hrs, hora que 
cerrará el portal de MERCADO PUBLICO ex Chilecompras y que se recepcionarán en 
oficinas de partes para inmediatamente proceder a la apertura. 
 
 El oferente quedará fuera de bases y su oferta será rechazada por el incumplimiento 
en la entrega de cualquiera de los antecedentes individualizados e indicados. 
 
 Se indica además que los todos los documentos deberán contar con las firmas 
correspondientes 
 
 
16. DE LA COMISIÓN  
 La Comisión APERTURA estará integrada por la Unidad Técnica representada por la 
Arquitecta Dirección de Obras Municipales San Pedro de Atacama, El Director del Museo 
Arqueológico San Pedro de Atacama, un representante de CONADI, un representante de la 
Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, Arquitecto representante del Consejo de 



Monumentos Nacionales en la región, Un Arquitecto designado para este fin por la 
Universidad Católica del Norte  y cualquier  repartición pública que la Unidad Técnica o el 
mandante estime conveniente integrar para estos efectos. 
                                  
17. INSTRUMENTOS DE GARANTÍA 
 
 
17.1 BOLETA DE GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
 La Boleta Bancaria de Garantía de seriedad de la Propuesta debe venir a nombre de la 
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, por un monto de $5.850.000.- (correspondiente 
aproximadamente al 2% del monto referencial del contrato) con una vigencia de 30 días a contar de 
la fecha de apertura de la Propuesta. Esta boleta será de liquidez inmediata, es decir, debe decir  
“Liquidez inmediata” ó “A la vista”, no aceptando excepciones. 
 
 
17.2 BOLETA BANCARIA DE GARANTIA 
 Este instrumento será requerido posteriormente y sólo al consultor adjudicado, 
consiste en Boleta Bancaria de Garantía destinada a caucionar el buen cumplimiento del 
contrato  y será  equivalente al 5% del monto total del Contrato.  Deberá  tomarse a nombre 
del GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, por el plazo de 6 meses más la duración del 
contrato. 
 
 Dicha boleta deberá ser reemplazada a contar de la recepción provisoria por un plazo 
de 6 meses a la espera de la recepción definitiva. 
 
18.- DE LA EVALUACION: 
Los porcentajes de evaluación serán:  
           Plazo (10  %) 

Monto (10%) 
 Experiencia (30%) 
 Plan de trabajo (25%) 
           Anteproyecto (25%) 
  
Total 100% 
  
19. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA. 
 La evaluación y adjudicación se realizará de acuerdo a la evaluación de los 
parámetros descritos en el precedente 
 
 El consultor adjudicado deberá aceptar la orden de compra emitida a través del portal 
en un plazo no superior a 48 hrs. 
  
 La firma de contrato se realizará en un plazo máximo de cinco días hábiles después 
de aceptada la orden de compra, debiendo presentar en el momento del contrato: 
 

• Boleta de garantía por buena ejecución del diseño, definida en numeral 17 de estas 
BAE 

 
 El Consultor adjudicado deberá  dar cumplimiento a los plazos señalados 
anteriormente, caso contrario se procederá a adjudicar a otro licitante. 



 
 El plazo se entenderá vigente desde la firma del contrato 
 
  
20- MODALIDAD DE PAGO: 
 
Se cancelará mediante estados de pago por avance contra informe aprobado por la DOM y 
se cancelará contra factura, se retendrá el 10% la aprobación final del diseño.  
 
Los avances estarán definidos de acuerdo a las cuatro etapas definidas en el numeral 9 de 
las presentes bases, las cuales deberán incorporar las etapas descritas en el numeral VII y 
VIII de los términos de referencia cuyo valor será cuantificado de acuerdo al itemizado de la 
licitación, incluyendo todas las visaciones correspondientes.  
 
Dichas visaciones, corresponden a la aprobación del diseño por parte de la Universidad 
Católica del Norte, DIBAM, Consejo de Monumentos Nacionales, las cuales deberán estar 
definidas en la segunda etapa indicadas en las presentes bases. 
 
Para efectos de la aprobación de los estados de avance de acuerdo a las etapas, se 
considerará la comisión definida en numeral 16 de las presentes bases que deberá reunirse 
para este fin, y quien representará a la consultora las observaciones si las hubiere, la 
reunión de la Comisión se considerará válida con el 50% +1  de los integrantes. 
 
El oferente deberá solicitar la reunión de la comisión de revisión con a lo menos 10 días de 
antelación, y entregar a la comisión de revisión los antecedentes vía correo electrónico con 
15 días de antelación a la fecha de reunión a fin de optimizar la reunión de correcciones,  el 
informe se entenderá aprobado una vez que las observaciones realizadas por la comisión 
están subsanadas en un 100%. 
 
 
 
21.- MORA EN LA ENTREGA DEL DISEÑO 

La Mora o simple retraso en la entrega del diseño, dentro del plazo estipulado en la 
cláusula de este contrato de Ejecución del diseño, dará  lugar a la aplicación de una multa 
total, al 0.05%  del monto total del Presupuesto Contratado por día de atraso. 

Los atrasos serán evaluados de acuerdo a los avances de las cuatro etapas 
presentadas en el numeral 9 de las presentes bases. 

 
Se aplicará una multa de 1% del monto contratado por día en los casos de 

incumplimiento a las observaciones de la comisión mientras la situación se mantenga, los 
incumplimientos a las instrucciones y/u observaciones se entenderán cuando no se da 
respuesta a un hecho formalmente señalado vía correo electrónico u oficio. 

 
Se aplicará una multa de 0.5% del monto total del contrato si se comprobare que 

existe cambio en los profesionales ofertados sin mediar autorización por parte de la ITO.  
 

 
 
22. AUMENTO DE PLAZO 



 Los aumentos de plazos para la entrega  del trabajo contratado a la Comisión 
Receptora, podrán ser solicitados por escrito antes del término contractual del diseño y sólo 
podrán ser autorizados mediante Decreto Alcaldicio y en el estricto rigor de que sea causa 
de fuerza mayor o caso fortuito, entendiendo por caso fortuito aquellos elementos que no 
obedecen a una responsabilidad directa del oferente. 
En caso de producirse, la boleta de fiel cumplimiento deberá ser reemplazada en el tiempo 
que corresponda el aumento de plazo antes de la firma del correspondiente adendum. 
 
23. FACTURACION 
 La(s) factura(s) correspondiente(s), deberán ser emitidas a nombre de Gobierno 
Regional de Antofagasta, RUT 72.224.100-2, con domicilio en calle Arturo Prat N° 384, 2do. 
Piso, Antofagasta. 
 
 
 
 
 
24.- LIQUIDACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. 
 
24.1.-    RESCILIACION 
Podrá ser solicitada por el consultor mediante presentación formal al alcalde, quien resolverá 
previo informe sobre el particular de parte de la ITO, refrendado por el Director de la 
Dirección de Obras Municipales. Si la solicitud fuere aceptada, se procederá a liquidar los 
estados de pago pendientes y  retenciones de las obras efectivamente realizadas, 
descontando aquellas partidas del contrato que no se han ejecutado. La liquidación 
contemplará, el pago por parte del consultor a todas las deudas pendientes. Con respecto a 
las garantías, se procederá a levantar un acta de recepción parcial por las obras 
efectivamente realizadas, y el contratista deberá rendir al municipio una boleta por buena 
ejecución equivalente al 5% del monto de las partidas y trabajos efectivamente realizados y 
cancelados con la vigencia señalada en las presentes bases, garantizando la buena 
ejecución del contrato, devolviéndose la boleta de garantía de fiel cumplimiento  del contrato 
original. 
 
Transcurrido el tiempo que indicaren las bases para la recepción definitiva del proyecto, se 
procederá a devolver la boleta por buena ejecución si no hay observaciones, o en su 
defecto, proceder a otorgar plazo para resolver las observaciones o en definitiva, hacer 
efectiva la garantía de acuerdo a los términos descritos  en numeral anterior. 
 
 
24.2-  RESOLUCION DEL CONTRATO: 
24.2.1.-El Contrato se entenderá  resuelto ipsofacto, por cualquier  incumplimiento grave de 
parte del consultor respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato, y 
especialmente en los siguientes casos: 
 

a.  Si  el  Consultor no  iniciare  oportunamente el estudio, no diera 
cumplimiento  al programa de trabajo. 
 
b. Si el consultor, contraviniera las instrucciones u otras obligaciones 
contractuales dando origen a multas reiteradas por parte de la ITO 
 



c. Si la persona jurídica que hace de consultor se disolviera o fuera declarado 
en  quiebra. 
 
d. Si el consultor se hallare en estado de notoria insolvencia, con el manifiesto 
reclamo de profesionales. 
 
e. Si existe un atraso entre lo programado y lo entregado de más de un 40% 
sin mediar justificación. 
 
 

24.2.2.- En todos los casos de resolución del contrato, la Municipalidad de San Pedro de 
Atacama, pondrá en conocimiento del consultor la resolución  que rige desde  el mismo 
momento en que tuvieron lugar los hechos constituidos de la causa que corresponda. En 
caso de que el consultor no pueda ser ubicado en sus dependencias, se entenderá que la 
notificación se ha cumplido con el envió por correo certificado del documento a la dirección 
que el representante legal de la empresa o la persona natural indicó en el formulario de 
identificación del oferente entregado en la licitación. 
 
24.2.3.- Se procederá a liquidar el contrato en un plazo no superior a 15 días, en que la 
Dirección de Obras Municipales elaborará un informe que consigne: 
 

- Avance físico y financiero del estudio. 
- Detalle de deudas inherentes al contrato 
- Estados de pago cancelados y pendientes 
- Saldo del proyecto para la terminación del estudio 
- Instrumentos de garantía vigentes 
- Detalle de multas e incumplimientos. 

 
La Dirección de Obras procederá a realizar el cierre, considerando los haberes y las 
obligaciones del contrato, incluidas las multas y garantías que servirán al municipio para dar 
cumplimiento a todos los aspectos pendientes y perjuicios que hubiere recibido producto del 
término del contrato. 

 
Una vez resuelto el contrato, se mantendrán las garantías y retenciones para pagar por el 
atraso que se produzca y cualquier otro perjuicio que se genere para la Municipalidad con 
motivo del contrato de acuerdo al último estado de pago y de liquidación. 
 
Una vez comunicado el cierre, el contratista podrá apelar a los antecedentes considerados 
en la liquidación en un plazo no superior a cinco días hábiles: El reclamo será resuelto en un 
plazo similar. 
 
 
 
 

 
 


