TERMINOS DE REFERENCIA

REPOSICION MUSEO ARQUEOLOGICO GUSTAVO LE PAIGE
SAN PEDRO DE ATACAMA. Cadigo BIP 30092959

ETAPA DE DISENO

I. ANTECEDENTES GENERALES:

I.a) Aspectos Generales:

El museo es una institucidén permanente, no lucrativa, al servicio
de 1la sociedad y su desarrollo, abierto al publico, que adquiere,
conserva, 1investiga, comunica, y principalmente exhibe los testimonios

materiales del hombre y su medio ambiente, con propdsitos de estudio,

educacién y deleite. El ICOM reconoce como respondiendo a esta
definicidn.
"...se entiende por museo cualquier establecimiento permanente

administrado en interés general a fin de conservar, estudiar, poner en
evidencia por medios diversos y, esencialmente, exponer para el deleite
espiritual y la educacién del publico un conjunto de elementos de valor
cultural: colecciones de objetos de interés artistico, histdrico,
cientifico y técnico, asi como Jjardines botédnicos vy =zooldgicos, vy
acuarios". (Recomendacidén sobre los medios més eficaces para hacer los

museos mas accesibles a todos. UNESCO, Paris, 1960).

El elemento definitorio de un museo es su coleccidén y una de sus
tareas mas 1importantes es coleccionar. Cada museo dependiendo de su

coleccidn definirad su perfil y necesidades.

Cuando hablamos de coleccién nos referimos a objetos colectados,
adquiridos vy preservados por el museo por su valor potencial, como
ejemplo, material de referencia o como objetos con importancia estética o

educativa.



E1l Museo Arqueoldégico de San Pedro de Atacama, corresponde de
acuerdo a su alcance geografico e alcance regional pues recoge la
historia del Pueblo Atacamefio, originarios de la zona norte del pais y su
coleccidén es relativas al desarrollo de la cultura, entre ellos se
insertan los museos de arqueologia, etnologia, etnografia, etc. La
coleccidén del Museo contempla 323000 piezas entre las diferentes

tipologias®

I.b) Antecedentes histéricos:

Los origenes del Museo Arqueoldgico San Pedro de Atacama se
remontan al afilo 1957 cuando el Sacerdote Belga Gustavo Le Paige
manifiesta su voluntad de construir un museo arqueoldgico,
iniciando un largo camino para concretar el proyecto que quedando

inconcluso a la fecha de su fallecimiento (1980).

La idea de construir este Museo, dependiente de la Universidad del
Norte, para esclarecer el pasado de 1los pueblos andinos de la
Segunda Regidn quedd testimoniado en el afio 1974 cuando publica lo
que seria la imagen de su gran visidén, criticable desde el muchos
aspectos hoy en dia, pero indudablemente avanzada para su época (Le
Paige, 1974:105). Por este tiempo ya se habian construido dos
rotondas y una tercera se encontraba en proceso. Junto a ellas se
habia trazado la idea de una cuarta unidad y como “posibilidad” una
quinta. Su particular forma de octdgono con una rotonda central le
daba posibilidades de articular dichas unidades tal como si fueran

celdas de un gran panal de ocho lados.

La idea de concentrar y alternar ocho galerias de exhibicidén vy
ocho depdsitos en torno a una gran rotonda central fue una buena
solucién arquitectdénica y estructural si se piensa fue y aun se
mantiene asi, construido en adobes. Estos espacios intermedios
(depdsitos) los destinaria como *“bodegas, talleres, laboratorios,
biblioteca y archivos, ceramoteca y litoteca”. Su idea incluia la
formacién de un equipo humano habilitando un espacio para una *“casa

de estudios” con departamentos para albergar a los investigadores.

! Anexo2 . detalle de la coleccion



Cada uno de estos “Pabellones” fue concebido para representar los
espacios y logros atacamefios: Precerdmico, Agroalfarero, Historia
Natural vy Mineralogia, Colonial e Industrial vy por ultimo el
Folklore, Etnografia y Artesania. (Le Paige, ob. Cit.), lo cual se
financiaria con donaciones privadas y aportes de la Universidad

Catdélica del Norte

Su fallecimiento dejé como herencia cultural densas colecciones
expuestas sobre tableros, con escasas vitrinas y depdsitos, en un
Museo que recoge la leyenda de Le Paige vy el inicio de 1la
transformacién del pueblo de San Pedro de Atacama bajo el influjo

turistico y los logros de investigaciones cientificas relevantes.

A comienzos de los anos 80 y financiado con Fondos de Desarrollo
Regional (FNDR), se aplicd un proyecto de renovacidén y modificacidn
del Museo, oportunidad en gue se privilegié la estética y la
pseudo modernizacidén descontextualizandose la gran mayoria de la
coleccidn, hasta ese entonces exhibida por Le Paige, quién mantenia
un “control visual” de ella. Se desmembrdé el registro cientifico
bédsico, quedando sin documentacién adecuada de respaldo, salvo las
notas manuscritas de Le Paige. La herencia de un edificio parcial
y minimamente adecuado y una coleccién de casi medio millar de
objetos parcialmente documentados y mal conservados, es decir, sin
depdésitos adecuados, fue recogida como un desafio académico
prioritario, el aho 1984, a raiz de la creacidén del Instituto de
Investigaciones Arqueoldgicas y Museo. Este trabajo ha sido lento
vy ha girado en torno a los objetos mds que en las colecciones. A
partir del afio 1990 se dio comienzo a un programa diseflado
especificamente para dar solucién a los multiples problemas
acumulados hasta esa fecha, con ambientes destinados a contener vy
guardar colecciones con el fin de preocuparse tanto de los objetos
museables, como del registro y salvaguarda de todo el conjunto de

las colecciones, incluyendo la habilitacién fisica o depdsitos.



I.c) Situacién actual:

® Infraestructura en mal estado: las naves centrales que componen la
zona de exhibicidén y las bodegas de almacenamiento estdn
construidas de adobe y presentan fisuras estructurales en muros, a
nivel de fundaciones carecen de zdécalos por lo que la zona inferior
de los muros presenta socavacidén vy desgaste del material de
adherencia observandose un desaplomo de los paramentos en un 70%
de las boévedas de almacenamiento, producto de piso se observan
asentamientos diferenciales sumados a los efectos de sulfatos en
los hormigones presentando grietas y desniveles. La instalacidn
eléctrica no se encuentra normalizada lo que representa un riesgo
latente de corto circuito e incendio en el interior, riesgo que se
ha acrecentado por las lluvias del invierno altipldnico y el mal

estado de las techumbres. 2

® Los paramentos estructurales se han debilitado por 1la continua
apertura de vanos de puertas y ventanas realizados posteriormente
que afectan la resistencia en las superficies de adobe.

® Cabe seflalar que la Norma Chilena no reconoce al adobe como

materialidad para las edificaciones de uso publico.

Desde el punto de vista funcional y operativo la edificacidédn presenta

deficiencias en aspectos fundamentales para la conservacién:

Condiciones de humedad y temperatura: las piezas de madera, huesos,
textiles y papeles necesitan rangos de temperatura que oscilan entre los
18 a 22°C y una humedad relativa entre 45 y 60%, la edificacidén actual
es preponderantemente de adobe, con sectores de albafiileria y estructura
metdlica que no son materiales que térmicamente permitan mantener la

temperatura y humedad en los rangos requeridos.

Contaminacién ambiental: Las bdvedas de almacenamiento no permiten gque
los objetos sean aislados de la contaminacién de polvo ambiental ni de
las oscilaciones térmicas de la localidad, el dafo ambiental afecta
directamente a textiles, papeles, madera y huesos, los gque suman a la
degradacidén ya sufrida con el rescate y los procesos de almacenamiento

post morten In Situ, el polvo en suspensidén es abrasivo y acelera la



formacién de microparticulas en las piezas. Se suma el efecto de 1la
iluminacién como contaminante, la luz natural afecta las piezas por la

capacidad de los materiales de absorber energia radiante.

Condiciones de Seguridad: los accesos y vias de evacuacién no cumplen con
las normativas de seguridad de edificaciones de uso publico no pudiendo
implementarse nuevas vias de escape para los visitantes ni para la
evacuacién de la muestra en caso de siniestros ya que la apertura de
nuevos dinteles afectaria aun mads la condiciones precarias de resistencia

de los muros existentes.

Los aspectos anteriores amanzana el estado actual de la coleccidén cuyo
deterioro es inminente, siendo criticos los textiles, maderas, papeles y

huesos

II )Descripcién :

El proyecto consiste en la etapa de disefio que dard como resultado:

e “Guidén Museografico” del Museo Arqueoldégico R.P Gustavo Le
Paige a fin de dar cuenta del aporte patrimonial que dicho museo
representa para la preservacidén de historia del pueblo atacamefio
en sus diferentes etapas, en concordancia con la nueva
concepcidén de la museologia donde las exhibiciones no sélo son
objetos sino representan también transmiten valores y relaciones
sociales, es decir, transmiten cultura.Dicho guidén indicaréd el
recorrido-relacién vy elementos, en sintesis como se quiere

relacionar para contar la historia

® Disefio Arquitecténico y estructural: de acuerdo a las
disposiciones de la 0.G.U.C, las Normas Chilenas de estructura vy
edificacidén, las normativas locales y la normativa especifica
sobre el particular de la DIBAM. El1 Diseflo arquitectdnico

obedece al eje resultante del punto anterior y debe responder a

% Informe de estado de edificacién; Julio 2009, detalle de zonas y deterioro por sala Anexo N°1
? Anexo 2 : Detalle del estado de la coleccién, analisis por tipologia de piezas.



las necesidades de la exhibicién vy de la conservacién

especifica.

La elaboracién del guidn debe considerar las técnicas de
concepcidén y realizacidén de la exposicidn, sea temporal o permanente. La
disposicidén fisica de una exposicidén debe tener en cuenta tanto las
exigencias de conservacidén preventiva de los objetos su la puesta en
valor de en vistas a su presentacidén y su comprensidn, desde este punto
de vista el disefio debe considerar los aspectos técnicos de arquitectura,
ingenieria, conservacidn, arqueologia, restauracidn, etc y también
aspectos artisticos que tienen que ver con la iluminaciédn, la
escenografia y en general los aspectos que aseguran un resultado integral
en cuanto a las diferentes &reas de la museografia de acuerdo a los

estandares modernos.

El disefio involucra los elementos de tema, colecciones, museografia
y espacio en forma integral que a su vez se relacionan con planificaciédn,
disefio y montaje. Cada etapa da origen a una serie de actividades vy
subetapas que demandan tiempos y recursos especificos y que deben ser
proyectadas considerando los requerimientos especificos de la coleccidn y

del equipo profesional del actual Museo RP Gustavo Le Paige.

El disefio arquitectdédnico debe responder desde el punto de vista funcional
a las necesidades planteadas; se debe considerar que el resultado deberad

contemplar las &areas de:

® Area Administrativa: Oficinas , Administracién ,Secretaria vy
Centro de Computacidn

® Area Operativa: Educacién % divulgacidén ,Museografia
(disefio), Registro e Inventario, Programacidn

® Area Técnica:

1. Area de Conservacién: Laboratorios de
conservacidén y restaruracidn

2. Area de Fotografia: Laboratorio y registro

3. Area de Depdsitos : clasificacidén de las obras
depdsitos permanentes y de trénsito

4. Area Técnica de Talleres: de reproduccidn de
material impreso y museografia



5. Area de Almacenaje: de material de montaje y
museografia

6. Area de Exhibicidén: Salas de exhibicidn

® Areas Libres: corredores (de acuerdo con la coleccidn)
jardines, plazas.

® Area de Proyeccién: sala de conferencias, biblioteca, etc.

® Area de Servicio: cafeteria, tiendas, SSHH, etc.

En Sintesis el proyecto consiste en el diseflo del nuevo Museo Gustavo Le
Paige, potenciando la productividad cultural y turistica de San Pedro de

Atacama, hacia una proyeccién a nivel regional, nacional e internacional.

El proyecto de arquitectura deberd dar respuesta en lo fundamental a

cuatro actividades:

® Area Académica y de Investigacidén: se refiera a las actividades
propias del Instituto de Investigaciones.

e Exhibiciones y exposiciones; considera todos los espacios
destinados a la difusidén y promocidén de la cultura a través de las
piezas e colecciédn.

® Unidad de conservacidén: considera todos los espacios necesarios
para la asegurar la preservacién de los elementos de la coleccidn,
considerando tanto la documentacidn, identificacidén, clasificacidn,
restauracién y almacenaje de los objetos

® Obras complementarias: referidas fundamentalmente a servicios de
apoyo a las actividades de conservacidén y exhibicidédn y a las areas

comunes de servicios comunitarios.

III) Objetivos

General: Apoyar la preservacién del 1legado cultural del Pueblo
Atacamefio a través de desarrollar el Guidén Museografico y disefo
arquitecténico del Museo Arqueoldgico RP Gustavo Le Paige San Pedro de
Atacama que responda a los requerimientos locales y al nuevo concepto

de museologia.



Especificos:

® Contar con una Unidad de Conservacién que permita elaborar un
sistema de registro y clasificacién de la coleccidén de piezas por
drea y dotar de 1los espacios fisicos y condiciones ambientales
necesarias para el almacenaje y preservacién de los elementos de la
coleccidén de acuerdo a su tipologia.

® Realizar un diseflo arquitectdnico participativo que: cumpla con la
normativa vigente, integre a los actores principales gque interviene
en el desarrollo del proyecto museogrédfico y responda a las
necesidades derivadas de la conservacién de la coleccidén y de
exhibicién de la coleccidén existente de manera de conjugar los
elementos necesarios para dotar de una infraestructura que responda
a las necesidades locales y funcionales del lugar y potencie la
vocacidén turistica del poblado.

® Mejorar la integracidén de la comunidad con las labores realizadas
por el museo de manera incorporando la opinidén comunitaria en la
organizacién del proyecto cumpliendo con el rol de educacidén vy

difusidén con que se conciben los museos modernos.

IV) Area de influencia

Antecedentes politico-administrativos y geograficos de la localidad donde

se ubica el proyecto

¢ Nombre de la localidad : SAN PEDRO DE ATACAMA

¢ Situacidén administrativa: Localidad perteneciente a la comuna de
San Pedro de Atacama, Provincia El1 Loa, Segunda Regidén de
Antofagasta.

¢ Ubicacidén geogrdfica : 2.320 metros sobre el nivel del mar,
distanciado a 104 km de Calama

¢ Numero de habitantes y de viviendas: 1712 habitantes residentes de

acuerdo al ultimo censo.



Equipamiento turistico ubicado en area de influencia

Tipo de establecimiento Capacidad

Hoteles 615
Hostales y residenciales 156
Camping 522
Albergues 50
Salas de conferencia o reuniones|( 2
s6élo la hosteria SPA y el Museo

cuentan con una sala actualmente)

Centro de Eventos 1
Pueblo de Artesanos 1

Detalle del Area de 1Influencia:

contenido en los ANTECEDENTES GENERALES ADJUNTO a los presente T.R.

V) Consideraciones del diseno

V.l)Consideraciones Generales:

En cuanto al disefio el consultor

integrante del estudio:

ver antecedentes

debera

considerar

diagnéstico

Disposiciones de 1la Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccién

Disposiciones de la Ordenanza del Plan regulador Vigente
Ordenanza N° 1/99 de la Municipalidad de San Pedro de
Atacama.

Caracteristicas de la tipologia del Museo y la coleccidn
existente.

Normativas de conservacién inherentes a caracter
antropoldégico de la coleccidén resguardada.

Normativas y reglamentos internacionales sobre museologia
Informe Técnico de Conservacién en Funcidén de la Renovacién

de la actual de la Actual Exhibicién ( Universidad Catdlica

del Norte, Anexo 3).



- Organigrama Museo Arqueolégico (Universidad Catélica del

Norte, Anexo 9)

Para la elaboracidédn del disefio, el consultor deberd considerar
ademds los siguientes conceptos, en relacién a los requerimientos

que plantea la ciudad:

v' Relacién interactiva entre espacios publicos y privados,
conformando wuna imagen que los habitantes reconozcan, a
través de ejes vy elementos que estructuren el sistema,
considerando las relaciones con el entorno.

v El espacio publico, pretende ser un espacio social, para ser
recorrido, como componente esencial de la calidad de vida vy
del entorno habitable, para facilitar el encuentro e
interrelacién de las personas, a través de espacios abiertos,
el jardin botdnico, &reas verdes, etc.

v" Requerimientos especificos; organigrama funcional del

recinto.

V.II) Consideraciones Espaciales:

V.II.1l) Condiciones Espaciales Generales:

Las presentes condiciones de especialidad corresponden a
sugerencias de caricter general que deben ser consideradas en el
proyecto y especificidades de son relevantes de las &reas de accidén
de Museo: Area Administrativa, Area de Conservacién y Area de
Exhibicidén, referidas a condiciones de circulacién y accesos y

seguridad.
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Seguridad:
En lo general la seguridad en los museos debe considerarse en las
dimensiones de:

® Prevencidén en la construccidédn de edificios

® Proteccidén contra incendios
® Proteccidén contra robos
® Proteccidén contra vandalismo

® Sistemas de seguridad y vigilancia

Prevencidén en la construccidén de edificios

® Es necesario informar y orientar a los niveles
directivos y administrativos acerca de la

necesidad de los sistemas de seguridad.

® FEn todas las instalaciones del Museo deben estar
equipadas con dispositivos de seguridad: alarmas,
extinguidores, luces de emergencia, etc. E1l

edificio debe estar provisto de pararrayos.

® En principio es aconsejable que el edificio del
Museo guarde considerable distancia respecto a

cualquier otra construcciédn.

Atendiendo a estas consideraciones la ubicacidén del 4&rea de seguridad

constituye un elemento fundamental en el diseflo de un museo.

Ademds de la oficina para el jefe de seguridad, se debe plantear un 4area
destinada a la wubicacién de una central de circuito cerrado de

televisidén, en las &reas de exposicidn, almacenaje y en las entradas.

También se debe tener, en esta zona, los planos del museo con los puntos
estratégicos de localizacidén y sus respectivas visuales, lo cual podria
ser un tablero eléctrico donde se detecte de inmediato cualquier

problema. Igualmente debe existir un equipo adicional de apoyo en salas
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el cual protegerd determinadas obras. Estos equipos ayudardn al personal
de seguridad a vigilar y preservar el patrimonio del museo.
Todas las &areas deben ser suficientemente seguras, ademds contardn con
sistemas de alarma contra incendios, extinguidores 'y salidas de

emergencia

Condiciones Medioambientales:

En general el medio ambiente en los museos estéd determinado

principalmente por la humedad relativa y la temperatura.

Estos factores inciden de una manera directa en el estado de conservacidn

de los objetos expuestos o almacenados en los museos.

La buena conservacién de las obras en estas instituciones exige el
mantenimiento de wuna atmdésfera climdtica relativamente estable, pues
modificaciones bruscas de los factores mencionados puede provocar el
surgimiento de moho o bacterias, asi como fendmenos de corrosidn,
dilatacidén y contraccién de los materiales que aceleraran el deterioro de

las obras.

Por ello se hace necesario conocer los efectos dafiinos que éstos puedan
generar, las condiciones ideales en que pueden actuar sobre los objetos
sin peligro alguno, y los equipos técnicos que permiten su control vy

medicidn.

Control de Humedad Relativa (HR)

El primer factor a controlar es la humedad relativa del ambiente. En el
siguiente cuadro se establecen los rangos Optimos de control, segun el

género de las obras de que se trate.
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Control de clima

En San Pedro de Atacama, el clima desértico marcado por baja humedad
relativa y fuertes oscilaciones térmicas entre el dia y la noche vy
variaciones estacionales extremas, que pueden registrar -6 2C en Invierno
y 3038C en el dia en verano presentando variaciones permanentes, que hacen

fundamental el control de estos elementos.

Las caracteristicas técnicas de las obras determinardn las condiciones de

control de clima.

Las bajas condiciones de humedad relativa influyen en las condiciones de
los pigmentos y soportes, ocasionando desecamientos, grietas, pérdidas de
elasticidad y desprendimiento de pigmentos, la humedad alta favorece 1la

presencia y desarrollo de los microorganismos (hongos).

NIVELES DE HUMEDAD RELATIVA (HR)
RECOMENDADOS SEGUN EL TIPO DE MATERIAL

Piedra y Ceramicas Lo mas seco posible [20-60 50-60
Vidrio 45-60 40-60 50-60
Pintura sobre tela 45-60 40-55 55-65
Pintura sobre madera y Escultura policromada 45-60 45-60 55-60
Instrumentos musicales y objetos decorativos 45-60 45-60 55-60
Papel 45-60 40-60 50-60
Fotografias y peliculas 30-45 30-45 40-50
Monedas Bajo 30 20-40 [30-40
Armas y Metales Bajo 30 15-40 30-40
Especimenes de ciencias naturales 40-60 40-60 50-60
Textiles 45-60 30-50 40-50
Material Etnografico 40-60 40 40

Material Plastico 50-60 40-50
Mobiliario 45-60 40-60 55-60
Marfil y Hueso 45-60 40-60 50-60

Al igual que la humedad, las fluctuaciones de temperatura pueden crear
efectos de deterioro en las colecciones y en tal sentido, es importante

que se considere este aspecto para la conservacién de las mismas.
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El siguiente cuadro ilustra las condiciones ideales de conservacién. Por
debajo de las cifras sefilaladas se producen desecamientos de los soportes
y pigmentos, provocando desprendimiento, grietas en las maderas, pérdida

de elasticidad, fisuras, craqueladuras y otras lesiones.

NIVELES DE TEMPERATURA

RECOMENDADOS
~ Tipodematerial ~~ Grados Centigrados
Obras Graficas: textiles, 20 a 25 grados 19 a 21
acuarelas, sedas, 20 a 30 grados C. |C.Condicién 6ptima
grados C.
collages. 21 grados C.
o . 20 a 25 grados C.
Obras Pictéricas: 6leos, 2 18 a 22
acrilicos. 20 a 30 grados C. Condicion éptima 21 grados C
grados C.
Obras Escultéricas: 20 a 25 grados C. 18 222
bronce, metal, madera 20 a 30 grados C. |Condicion éptima 21
; grados C
policromada. grados C.

Sobre los 25° C y una humedad alta se favorecen las condiciones para el
desarrollo vy proliferacién de microorganismos, los cuales ocasionan
graves deterioros en las obras de arte, especialmente en textiles,
papeles y madera. Debe tenerse en cuenta que los rangos de fluctuacién de

la temperatura no debe exceder de 1° C por mes.

El area de conservacidén deberd tener iluminacidédn natural de orientacidn

norte y ventilacidn apropiada.

Se sugieren dos sistemas de climatizacidén alternos: natural a través de
ventanas que permitan una ventilacidén adecuada y artificial a través de

aire acondicionado y deshumificadores.

Es necesario la wubicacién de extractores, para eliminar los gases

expedidos por algunas sustancias utilizadas en la restauracidn.
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Area Técnica

. Talleres y Depdsitos

Los talleres deben ubicarse en lugares estratégicos de modo que las
operaciones alli realizadas, las cuales generalmente emanan ruidos,
olores y polvo, no obstaculicen el resto de las 4reas del museo.
A su vez, los talleres deben tener un recorrido claro y cémodo, hacia las
salas de exposicidén. Asi mismo deberdn estar, prdximos a los depdsitos de

materiales de montaje y museografia.

Las salas de almacenaje de objetos de montaje y museografia deberdn estar
divididos y organizados de acuerdo con el tipo de material o mobiliario

que contenga.

El almacenaje de materiales de embalaje y desembalaje deberd ubicarse
cerca del area donde se desarrollan estas actividades y tendrd que estar
dividido y organizado de acuerdo con los diferentes tipos de materiales
utilizados para tales fines. El1 depdésito de objeto de limpieza vy
mantenimiento contendrd armarios con materiales y equipamiento de
limpieza, en algunos museos serd necesario mds de un depdsito de este
tipo, los cuales deberdn estar situados estratégicamente en los distintos

sectores del museo.

Se debe considerar que dadas las condiciones de terreno, ambientales,
climiticas, de seguridad y de funcionalidad es recomendable que el &rea

de almacenaje y de conservacidén en general se proyecte subterrénea

Respecto a los requisitos funcionales de cada Area dependiendo de su

funcidén se tiene:

a) Area Administrativa

. Circulacidén y Acceso: Las oficinas administrativas si Dbien son
restringidas deben permitir a algunas personas en determinados
momentos ser atendidas por el director o algun miembro del personal
en sus despachos. Por ello deben ocupar un lugar intermedio,

formando parte de la =zona restringida del museo pero a la vez
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permitiendo, una accesibilidad clara desde la zona en recepcidn

general del museo.

b)Area Operativa:

U Circulacién y Acceso:

El ingreso al &rea operativa deberd ser independiente y privada,
permitiendo la coémoda circulacién del personal del museo.
La circulacién interna de los ambientes deberd ser independiente
para cada 4&rea y cubiculo, ademds de ser suficientemente espaciosa

para el cdémodo funcionamiento de los mismos.
C)Area Técnica:
c.l) Depébsitos:
Circulacion y Acceso:

El &rea de ingreso de obras deberd ser directo al lugar de descargas del

transporte de cargas y serd lo suficientemente seguro y amplio.

E1l acceso al ascensor de carga (en caso que se considere mds de un
nivel) deberd ser directo, igualmente vecino al &area de clasificacidén y

registro de obras.

La circulacién de obras en el depdsito deberd ser cédmoda y fluida con el

espacio y radios de giros necesarios para este fin.

El 4rea de depdsito de trdnsito deberd ser el 15-20% del area de depdsito
permanente, a su vez el depdsito permanente deberia ser, en condiciones
ideales, tres veces mads grande que el drea correspondiente a las salas

expositivas.

El drea de depdsito de obras deberd estar sub-dividida de acuerdo con la
coleccidén separando parcialmente las obras en papel del resto de la

coleccidén, debido a factores climdticos especificos
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El &rea técnica de depdsito debe tener una climatizacidédn apropiada para
la conservacidén de las obras, a través del Sistema de Aire Acondicionado
y deshumidificacidén controlable segun las especificaciones de
conservacién para cada especialidad de la coleccidén, para lo cual se
recomienda sub-dividir el 4&rea. Lo mismo acontece con el sistema de
iluminacidén, el cual requiere de un diseflo elaborado con filtros de rayos

U.V. y control de intensidad con dimmer.

Deberd ser espaciosa, con un vano de ingreso suficientemente amplio.
Deberd estar construido con la tecnologia apropiada y suficientemente
hermética. Igualmente, deberd contar <con una eficiente ventilacidn

natural para la circulacidén y conversién de los gases..

c.2)Taller de Conservacién

U Circulacién y Acceso:

El adrea de conservacidén deberd tener acceso cdmodo y seguro hacia el &rea
de depdsito de obras. Deberd ocupar un d&rea espaciosa con ingresos

suficientemente amplios.
Seguridad:

El drea de conservacidén debe estar dotada de un sistema de alarma contra
incendios asi como de extinguidores portdtiles especiales para Museos del

tipo A, B, C.

El sistema de tomas eléctricas deberd contar con electricidad de alto
voltaje en el caso de aparatos sofisticados que asi 1lo ameriten.
El &rea de conservacidédn deberd estar equipada con un laboratorio de
fotografia, el mismo es necesario para los registros fotograficos
exhaustivos y permanentes del proceso de restauracién.
Dicho laboratorio deberd estar dotado de mesones de cerdmica, bateas vy

estar acondicionado para cuarto oscuro.

El espacio destinado a <cuarto oscuro deberia contar con paredes

recubiertas de lozas de cerdmica, marmol, acero inoxidable, o algun otro

* Anexo N°3 : Condiciones Especificas del Museo San Pedro de Atacama
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material impermeable al agua y resistente a los &cidos. Asi mismo, debe
contar con extractores o ventiladores que funcionardn a una velocidad

maxima con el objeto que el aire circule hacia el exterior del recinto.

Los talleres deben ubicarse en lugares estratégicos de modo que las
operaciones alli realizadas, las cuales generalmente emanan ruidos,
olores y polvo, no obstaculicen el resto de 1las a&areas del museo.
A su vez, los talleres deben tener un recorrido claro y cémodo, hacia las
salas de exposicidén. Asi mismo deberédn estar, prdéximos a los depdsitos de

materiales de montaje y museografia.

Las salas de almacenaje de objetos de montaje y museografia deberdn estar
divididos y organizados de acuerdo con el tipo de material o mobiliario

que contenga.

El almacenaje de materiales de embalaje y desembalaje deberd ubicarse
cerca del &rea donde se desarrollan estas actividades y tendrd que estar
dividido y organizado de acuerdo con los diferentes tipos de materiales
utilizados para tales fines. El depdésito de objeto de limpieza vy
mantenimiento contendrd armarios con materiales y equipamiento de
limpieza, en algunos museos serd necesario mds de un depdsito de este
tipo, los cuales deberdn estar situados estratégicamente en los distintos

sectores del museo.

Se debe considerar que dadas las condiciones de terreno, ambientales,
climaticas, de seguridad y de funcionalidad es recomendable que el &rea

de almacenaje y de conservacidén en general se proyecte subterrénea.

d) Area de Exhibicién

. Conformaciédn, Circulacién y Acceso
En este sentido el consultor deberd definir si emplea 2 conceptos de

acuerdo a la discusidén profesional:
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La tendencia moderna consiste en la construccién de grandes
espacios, lo suficientemente versdtiles y 1libres, para lograr su
adaptacidén a cualquier tipo de exposicién. Lo cual, si bien permite
la adecuacidén de las manifestaciones tan diversas y en ocasiones
complejas del arte contempordneo, también requiere muchas veces de

un exhaustivo trabajo museogrdfico para lograr dicha adaptacién.

Por otro lado, el sistema tradicional propone salas separadas de
diferente formato y caracteristicas diversas las cuales pueden estar
comunicadas entre si, independientes o conectadas por pasillos o
galerias laterales. En cuyo caso cada sala se adecuaria al tipo de
obra que alberga. Esto a la vez ofrece un recorrido constantemente

variado y dindmico sin mayores esfuerzos operativos y museograficos

Esta UGltima aporta ventajas: la facilidad de supervisién y ahorro
de espacios en 1los museos pequeflios, lo cual no acontece en 1los
grandes museos donde una sola ruta podria generar un recorrido
mondétono. Esta circulacidén ofrece la posibilidad que el visitante

pueda ver por segunda vez las obras con un recorrido mas ludico

Ademds de resolver la circulacidén entre las salas expositivas, es
igualmente importante prever la circulacidén y acceso hacia éstas.
Para ello, tomaremos en cuenta las siguientes condiciones:
Las salas expositivas deberan ser facilmente accesibles desde el
drea de recepcidén publica del museo, de tal forma que el visitante

no tenga posibilidad alguna de confundir el recorrido hacia éstas.

El acceso del publico deberd ser independiente al de transito de
obras con el fin de garantizar la seguridad de los objetos de
exposicidén y la versatilidad del programa expositivo permitiendo que
las salas permanezcan abiertas al publico con alternabilidad de
montaije.

El nucleo de acceso y circulacidén entre las Salas Expositivas del
Museo debe ser independiente al acceso y circulacién de las demds
actividades.

El ascensor de carga debe estar ubicado en un lugar estratégico de
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manera tal que las circulaciones y los 1ingresos de cada sala
expositiva se efectien de manera directa y 4&gil. Los vanos de
ingreso de obras y las circulaciones deberdn tener un minimo de &rea
libre de 2.00 mts. de ancho por 2.50 mts. de alto y radios de giros
6ptimos permitiendo el ingreso de obras de distintos formatos con

suficiente comodidad.

Salas Expositivas serdn equipadas por dos sistemas de iluminacidn
de uso simultdneo. Un sistema de iluminacidén ambiental global, que
bien puede ser artificial o natural. La iluminacidén natural se
obtendrd por medio de ventanas con filtros de rayos U.V vidrios
polarizados; cortinas traslucidas o un sistema de iluminacién
puntualizada con instalaciones de rieles, los cuales han de permitir
una mayor versatilidad en el disefio de la iluminaciédn.
Ambos sistemas artificiales deben contar con filtros de rayos U.V. y

control de intensidad luminica, a través de los dimmer.

En el caso de la iluminacidén natural, el aprovechamiento de luz y
del espacio puede ser alternativo de acuerdo con el lugar donde se
cologquen las ventanas o entradas de luz.
Cuando las ventanas se ubican en paredes y a la altura usual, se

presentan algunas desventajas:
o La misma pared queda inutilizada para la exposiciédn.

o) La pared inmediatamente frontal u opuesta se podria ver
afectada para algunas exposiciones ya que la entrada directa
de luz puede causar reflexidédn en vitrinas u otros objetos con
superficie brillante o pulida.
Sin embargo, esta posicién de las ventanas puede @ ser
beneficiosa para las exhibiciones localizadas en otras paredes
de acuerdo su ubicacién con respecto al angulo de 1luz, vy
ofreceria al visitante la posibilidad de alternar el recorrido
con vistas al exterior, lo cual es factible en caso de que
tales vistas sean agradables, preferiblemente jardines.
Cuando las ventanas se ubican en la parte alta de las paredes,
estas deben estar a una altura considerable. De esta manera
las paredes quedaradn libres para las exhibiciones y la entrada

de luz no perjudicara la apreciacién de las obras.
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La iluminacién natural también podrd obtenerse por medio del
techo. Este es uno de los recursos mads utilizados por 1los
disefiadores de museos.
La iluminacidén cenital ofrece una serie de ventajas como 1lo

son:

Una entrada de luz més segura y con menos defectos ya que
tiene menos posibilidades de verse afectada por factores
externos como drboles, edificaciones prdximas, etc., los

cuales causan refraccidén o sombras.

Permite el aprovechamiento total de las paredes vy del

espacio interior para las exhibiciones.

La entrada de luz puede ser controlada a convenir por medio
de dispositivos méviles colocados en el techo, los cuales

deben estar bien dispuestos para no alterar la coleccidn.

Al no existir ventanas en las paredes se disminuye la
posibilidad de acciones vandéalicas, lo cual 1le confiere
seguridad al museo.
A su vez, el edificio que presente este tipo de iluminacién

deberd cuidar algunos aspectos, tales como:

El mantenimiento externo de las entradas de 1luz, sean
claraboyas, tragaluces o canales de iluminacidén, deberd ser
constante ya que estos sistemas tienden a acumular sucio o a
presentar filtraciones de aguas de 1lluvias. Para solventar
este problema, el disefio y ejecucidén de los detalles

constructivos deben ser estudiados cuidadosamente.

El disefio de las salas se debe contrarrestar el efecto de
monotonia o claustrofobia que puede presentar una secuencia de
salas iluminadas desde arriba.
Los acabados internos deben ser en general totalmente
neutrales, es decir, con frisos lisos y con pisos de color
neutral, ademds ambos serdn resistentes y de fdcil limpieza.
Los rodapiés deben ser de reducido espesor para evitar la
ruptura espacial del conjunto y a la vez permitir comodidad en
la limpieza de los pisos.

Por otra parte, las salas expositivas deben contar con

21



instalaciones especiales que permitan conexiones eléctricas vy
de aguas blancas y negras que puedan ser requeridas por algun
tipo de exposicién. Asi mismo, la ubicacidén de las referidas
instalaciones debe ser estratégica <con el objeto de no

obstaculizar ni interferir en la percepcidén de la exposicidn.

Seguridad
El acceso del publico a las salas expositivas deberd ser directo y
accesible desde alguno de los sistemas de seguridad y vigilancia de
la institucidén. La construccidédn de las salas expositivas deberd ser

segur

a para prevenir posibles acciones vandédlicas, por lo tanto, las
puertas de. ingreso y ventanas deben estar Oéptimamente disefladas vy
fabricadas. Las salas expositivas contardn con un sistema de alarma
contra incendios y con equipos de extincidén portdtil, especial para

museos

e) Area de Proyeccidn

Circulacidn y Acceso.
Las bibliotecas, salas de proyecciones y conferencias, deben estar
ubicadas en un &rea aislada de la circulacidén constante de
visitantes.

La biblioteca o salas de consulta pueden estar divididas en dos
dreas, una para el publico y otra para consulta interna del personal
del museo. En el primer caso, deben ubicarse cerca de la recepcidn
general, en el segundo de los casos deberdn estar prdximas al drea
de investigacién.
De existir una sola biblioteca, su ubicacidén debe ser estratégica de
tal forma que sirva cdémodamente a los visitantes y al personal
interno del museo.
Las salas de proyecciones vy conferencias pueden muy bien estar
conectadas directamente al drea de recepcidn general y deben contar
con salidas de emergencia que seradan el unico contacto con el
exterior. Es importante tomar en cuenta que deben tener un espacio

de antesala con bafos publicos.
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F.) Area de Servicio
. Circulaciédn, Acceso % Ubicacidn

-La cafeteria o restaurant, deben estar aislados del resto de las
actividades, su acceso puede ser a través del &rea principal de
recepcidn o desde jardines o areas externas al museo.
Es importante cuidar que su ubicacidén y equipamiento permitan el
correcto desalojo de todos los desechos y materias nocivas como
basura, gases, humo, etc. Ademds, debe estar técnicamente comprobado
que éstos no tendrdn alcance ni afectardn el resto de las d&reas del

museo.

o Pueden haber dos tipos de "zonas de descanso". Una externa a
las salas de exposicién y otra dentro de ellas. Las areas
exteriores tales como Jjardines, terrazas, etc., pueden ser
destinadas para el primer caso. El segundo de los casos se
resolverd estratégicamente, es decir: las zonas de descanso se

ubicardn en algun lugar adecuado de las salas expositivas.

o La tienda deberia wubicarse en el vestibulo de entrada.
También es aconsejable 1la independencia de 1la misma para

asegurar las ventas aun en los dias de descanso del museo.

o Los médulos de vigilancia deben ser discretamente ubicados

de tal forma que no perturben el recorrido a través del museo.
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V.II.2) Condiciones Espaciales Especiales:

Detalladas en Anexo N°11.

V.3) Trabajos y estudios complementarios:

® Trabajos previos: estin referidos a al levantamiento de informacidn
base por parte del equipo consultor, lo que incluye revisién de
bibliografia, reuniones con el equipo técnico del museo de acuerdo
a las A&reas de accién, encuestas y/o fichas de catastro para

recoger observaciones de actores principales en relacidén al Museo.

o Servicios Disponibles: factibilidades de servicios.

¢ Estado del sitio: descripcién del sitio, inspecciones geotécnicas
(naturaleza del suelo y capas inferiores), considerando que parte
del proyecto serd subterrdnea se debe considerar en forma
obligatoria ensayo e informe de mecdnica de suelos avalado por un
laboratorio autorizado que avale los disefios estructurales del

proyecto.

e Participacién Ciudadana: Considerando las caracteristicas
antropolégicas del Museo y el emplazamiento del proyecto en el AREA
DE DESARROLLO INDIGENA ATACAMA LA GRANDE, es fundamental realizar
un proceso de participacién que recoja la opinidén y los alcances de
la Comunidad Indigena de San Pedro de Atacama a quien corresponde

territorialmente la zona del proyecto.

e Permisos Sectoriales: el consultor deberd considerar en su
propuesta todos los permisos sectoriales que requiera el proyecto
en su etapa de disefio y posterior ejecucién del proyecto
considerando que se emplaza dentro de un sector clasificado cono

Zona Tipica.

e Plan de contingencia : El consultor deberd considerar que el disefio
debe permitir su construccidén en etapas parciales atendiendo al

requerimiento de que debe permitir el avance constructivo posterior
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en etapas para asegurar la preservacién y el menor tempo posible de

cierre o cese de las actividades®

e E1l consultor deberi privilegiar el uso de energias renovables para
la iluminacién y climatizacién de los recintos, en la éptica de una
edificacién en armonia con el medio ambiente y que optimiza 1los

costos a través de la utilizacién de la energia solar del sector.

VI) PROPUESTA ARQUITECTONICA:

Se refiere especificamente al desarrollo de propuestas de arquitectura y
su fundamento, que es el instrumento a través del cual se dan a conocer,
en una primera aproximacidén, las caracteristicas formales espaciales,
funcionales y técnicas del edificio de acuerdo a las condiciones técnicas

y programa arquitecténico definido en los presentes TR

El consultor deberd considerar la presentacién de a lo menos dos

alternativas de anteproyecto desarrolladas a lo menos en:

® Propuesta esquemdtica y conceptual de Guidn Museografico.

® Maqueta(s) tridimensional (es) de la edificaciédn.

o Planos de conjunto, sefialando accesos generales, implantacién y

orientacidén del edificio.
. Planos de cada una de las fachadas externas e internas.

. Planos de cada una de las plantas y/o niveles, sefialando ubicacidén

y distribucién de areas, dimensiones de pasillo, rampas, puertas y

ventanas.

o Secciones o cortes suficientes para comprender las alturas internas
propuestas.

o Planos de plantas mostrando: accesos de puUblico, de personal y de

obras, asi como los recorridos internos de los mismos o sistema de

rutas y vias de escape.

> Anexo 12:Plan de Contingencia Base, elaborado por el personal del Instituto de Investigaciones
Arqueologicas .
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La propuesta deberd ir acompafiada de una "memoria descriptiva" donde se

explicard en forma general y por escrito cada uno de sus componentes.

Una vez finalizado, el arquitecto deberd exponer el Anteproyecto el

equipo encargado de la creacidn del museo para su revisién y discusidn.

El fundamento deberd incluir también la wvalidacidén comunitaria de la
etapa y una reunidén y exposicién a los servicios sectoriales involucrados

en la tipologia del proyecto.

La etapa de anteproyecto se entenderd aprobada una vez que sea validada
por los actores involucrados y no existan observaciones pendientes para

continuar con el avance a la etapa de proyecto.

El programa arquitecténico base del Museo de San Pedro de Atacama, se

define:

PROGRAMA ARQUITECTONICO

El programa arquitecténico resultante recoge todos los requerimientos derivados del
funcionamiento actual y proyectado del Museo, y se estructura en 2 niveles: subterraneo y nivel 1
para dar cumplimiento al porcentaje de ocupacion de suelo de la zona casco antiguo.

La zona proyectada en el subterrdneo corresponde al drea de conservacion de la coleccién
dependiente de la unidad de museos y colecciones.

RECINTO CANTIDAD | SUPERFICIE| TOTAL

PRIMER NIVEL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
Oficina Director 1 12 12
Oficina secretaria director 1 12 12
AREA CONTABLE
Unidad de Finanzas 1 36 36
Informatica (oficina considera 1 18 18
bodega de almacenamiento)
Porteria y Seguridad 1 12 12
Mantenimiento y Aseo

26



Bodega Mantencion personal
directo

Bodega Servicios Externos
Servicios
Cocina/comedor funcionarios

SSHH ( bateria para hombres
y mujeres c/bafo
minusvalidos)

UNIDAD ACADEMICA
Oficinas ( docentes e investi)
Biblioteca

Sala de libros

Sala de consultas
Programa Post Grado

Oficina alumnos del programa
de investigacion

Oficnia secretaria docencia
Laboratorio Médulos de
computacion

Aulas

Laboratorios investigacion
Sala multiproposito audivsula
y de reuniones

SSHH ( bateria para hombres
y mujeres c/bafo
minusvalidos)

Oficina Editorial

UNIDAD DE RELACION
C/COMUNIDAD
Director- asistente

Unidad de educacion

Encargado de difusion y
gestor cultural

UNIDAD MUSEO Y
COLECCIONES

MUSEO EXHIBICION

Mddulos de exhibicidn
Modulo temporal

Sala de ventas

Subtotal

Subtotal

Subtotal

11

16

16

44

12

12

36
15

36

40
24
75

16

12

16
16
12

60
120

27

32

16

44

24

206

132

108
45

27

36

160
96
75

32

12
732

16
16
12

44

480
120

27

27



Sala Padre Gustavo Le Paige 1 24 24
Salas audiovisuales 3 30 90
Recepcidn /bafios visitas H/M 2 18 36
Auditorio 1 150 150
Cafeteria 1 81 81
Subtotal 1008
Subtotal 1er nivel 1990
Nivel
subterraneo
UNIDAD DE MUSEO
CONSERVACION
Oficinas 3 9 27
Laboratorios 4 24 96
Fotografia 1 16 16
Depdsitos de material 16 45 720
Depdsitos de material 1 48 48
especial
Depdsito cuarentena 1 24 24
Camara de desinfeccion 1 24 24
Bodega equipo 1 16 24
Bodegas equipamiento de 3 10 24
apoyo
SSHH para hombre y mujeres 2 12 24
¢/bafio minusvalidos
SUBTOTAL 1027
4.-OBRAS
COMPLEMENTARIAS
Estacionamientos 12 18 216
Jardin botanico 1 125 125
SUBTOTAL 341
Total 3358
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_existe certificacidén de Director del Museo una

que de acuerdo a un andlisis del sector que permite preveer que no se
encontrardn hallazgos arqueoldgicos en el sector de emplazamiento, sin
perjuicio de ello se deberd realizar una prospeccidén durante el estudio

para proyectar las zonas subterrdneas
VI) PROYECTO

El proyecto: en el desarrollo del proyecto se deberdn realizar las
modificaciones o adaptaciones requeridas, consolidando las propuestas
aceptadas en el anteproyecto. En esta etapa se deberdn desarrollar ademds

la ingenieria y especialidades que contempla el proyecto

Estarda compuesto por toda la informacidén contenida en el anteproyecto

pero de forma definitiva y estrictamente detallada.

Ademds de los planos de plantas, cortes, fachadas, perspectivas,
estructura e 1nstalaciones deberdn incluirse aquellos gque muestren
absolutamente todos los detalles constructivos y de acabados, asi como
todos los cdlculos pertinentes, lo cual sera reforzado con las

"especificaciones técnicas" % "memoria descriptiva" definitivas.

Una vez finalizado el proyecto, deberd estar listo para ser sometido a

las autorizaciones sectoriales pertinentes.

Es aconsejable que el equipo promotor del museo realice un seguimiento

constante al proyecto y que vigile el cumplimiento del programa.

VII) .- COMPONENTES DEL ESTUDIO
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El disefio del proyecto deberd contener los antecedentes minimos para su

presentacién al fondo de desarrollo regional, considerando:

-  Memoria de Disefio: deberad contener el fundamento
arquitectdnico del proyecto, antecedentes histéricos,
objetivo, etc. La memoria deberd incluir ademéds cuadro

comparativo de normativa de acuerdo a especificidad de
recinto ( % de humedad ambiental, temperatura, iluminacién
natural, etc)

- Planos de arquitectura, las escalas consideradas serdn las
sefialadas en Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn,
en caso de no estar sefialadas se definird la escala con la
unidad Técnica:

® Emplazamiento General: deberd incluir deslindes
del terreno indicando los colindantes y las cotas
topograficas, ademas de poligonal indicando
georeferenciacidén del proyecto.

e Planta General, elevaciones y cortes

® Detalle de Planta por &rea de servicios

® Detalles de escantillones.

® Planta de Pavimentos

® Planta de techumbre y detalles

® Puertas y Ventanas.

® C(Circulaciones.

® Detalle de muros, techumbre y sistema de
climatizacién en sectores de conservacidén vy
exhibicién

® Maqueta de exhicidén con el proyecto completo

® Memoria de Cdlculo Estructural: mecdnica de suelos, cuadro de
cargas, verificacién de elementos soportantes, codiciones de
solicitacidn, etc.
" Planos de Fundaciones.
" Pilares y cadenas

= Muros de hormigdén armado (subterrdneo)

30



= Plano de estruturas metdlicas de techumbre y
detalles.

L) Detalles de encuentros.

¢ Memoria de Instalaciones y especialidades: deberd considerar
electricidad vy gas, agua potable, alcantarillado, corrientes
débiles, sistema de aire acondicionado y climatizaciones, etc.

"= Planos de Instalaciones: las
instalaciones deberdn ser proyectadas
por profesionales autorizados de
acuerdo a especialidad.

" Autorizacidn SEC para Proyecto
eléctrico y de Gas.

" Autorizacién sanitaria para proyecto
de evacuacidén de aguas servidas.

" Plano y Plan de Contingencia visado
por prevencionista de riesgos para
evacuacién de personal y sistema de
alarmas y proteccidén para sector
conservacién.

® Red humeda de acuerdo a norma.

® Guidén museografico; completo de acuerdo a normas museograficas.

® Anexos : compendio de Participacién Ciudadana con sus respectivos
respaldos ( actas de reuniones, fotografias, listas de asistencias,
etc)

® Certificacién de Revisores Independientes de Ingenieria y
arquitectura.

® Aprobacidén de la Universidad del Norte

® Aprobacién de DIBAM

® Aprobacién del Consejo de Monumentos Nacionales

® Permiso de Edificacién

® FEspecificaciones técnicas: Generales y especiales.
e Plan de Contingencia para la etapa de construccién.
¢ Planos de construcciédn

¢ Carta Gantt

® Presupuesto detallado de las Obras.
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¢ Listado de materiales y cubicaciones por partida

® Propuesta de bases de Licitaciédn.

Sin perjuicio de 1lo anterior se considera como parte del expediente
técnico cualquier otro antecedente normativo gque deba ser considerado

para asegurar el cumplimiento de la normativa de la edificacién.

Todos los antecedentes deberdn ser entregados en un original, dos copias

en formato papel y su respaldo digital.

VIII) .- ETAPAS O FASES QUE CONFORMAN EL PROYECTO

PRIMERA ETAPA: recopilacidén de antecedentes, fundamentacidén, seleccidn de
los elementos.

SEGUNDA ETAPA: retroalimentacién de la informacidén requerida con las
distintas especialidades, para armar la base conceptual del anteproyecto.
TERCERA ETAPA: desarrollo del anteproyecto.

CUARTA ETAPA: presentacidén del anteproyecto con las distintas instancias
institucionales

QUINTA ETAPA: Desarrollo del proyecto con toda la planimetria requerida,
mas maquetas mostrando la propuesta.

SEXTA ETAPA: desarrollo de la ingenieria, proyecto de alcantarillado,
agua potable, electricidad y gas.

SEPTIMA ETAPA: presentacidédn del proyecto a las distintas instancias
OCTAVA ETAPA: ingreso de expediente ante la Direccidén de Obras

Municipales

IX) .- DE LAS CARACTERISTICAS DEL CONSULTOR:

La licitacién serd realizada con pardmetros internacionales, se realizard
mediante concurso publico con amplia difusién, llamando a participar a
consultoras con experiencia en el rubro de disefio de arquitectura de
obras de uso publico de preferencia con experiencia en proyectos

similares.
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El consultor

actividades especificas,

lo menos por:

deberi considerar un equipo multidisciplinario compuesto a

Arquitecto Coordinador: actuard como Jefe del Proyecto, deberad

contar con a lo menos 10 afios de experiencia y curriculum que avale

su calidad de proyectista en obras de envergadura.

Argquitectos de apoyo: se consideran a lo menos 2 con 5 ahos de

experiencia comprobada en disefio de obras de uso publico

Ingeniero civil: de a lo menos 10 afos de experiencia laboral.

Ingeniero eléctrico con autorizacidén SEC clase A

El desarrollo del guidén museogrdfico deberd considerar las

través de distintas consultorias:

distintas

como complemento para el desarrollo del Museo, a

- Conservacidén: Experto en técnicas de restauracién vy

conservacidn, experiencia en la zona

- museografia: iluminador, asistente en montaje y vitrina,

disehador industrial, musedlogo, con experiencia en

montajes museograficos y expositivos

- historiador

- antropdlogo

- arquedlogo

- audiovisualista

- especialista en registro fotografico

- gestor cultural

- disefador gréafico

- especialista en diseflo de tienda
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En lo general se considerard la experiencia de los profesionales en la
zona y relacionados con la cultura originaria y en trabajos de similar

embergadura

X) .- TIEMPO DE EJECUCION:

El consultor podrda ofertar como mdximo 6 meses para el desarrollo

del proyecto, fijados a partir de la emisidén de la orden de trabajo al

consultor adjudicado.

XI) .-MONTO REFERENCIAL DEL DISENO:

$ 292.067.293 (doscientos noventa y dos millones sesenta y siete

mil doscientos noventa y tres pesos)
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